



GMINA MYSZKÓW

42-300 Myszków, ul. Kościuszki 26
tel.+48/34/313-26-82; fax:+48/34/313-50-29
www.miastomyszkow.pl, e-mail: urzad@miastomyszkow.pl
NIP 577-19-52-646 REGON 151398497

Sprawa nr ZP.271.17.2013

Myszków, dnia 06.06.2013r.

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 5 w Myszkowie”.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający dokonuje zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w załączniku do SIWZ:

1 W SIWZ dokonuje się następujących zmian:

1) w rozdz. 3 ust. 1 pkt II.5 – *Kanalizacja deszczowa*, dokonuje się następującej zmiany tekstu:

a) **jest:**

L.P.	Wyszczególnienie robót	jedn.	ilość
	II.5. Kanalizacja deszczowa		
	płukanie sieci kanalizacyjnej i próba szczelności kanałów rurowych	m	200,00

b) **winno być:**

L.P.	Wyszczególnienie robót	jedn.	ilość
	II.5. Kanalizacja deszczowa		
	płukanie sieci kanalizacyjnej i próba szczelności kanałów rurowych	m	460,00

Zgodnie z art.38 ust. 4a ww. zmiana wymaga zamieszczenia w BZP ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

2. W załączniku nr 4 do SIWZ – Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 5 w Myszkowie” dokonuje się następujących zmian tekstu:

1) W pkt II.5 – dokonuje się zwiększenia ilości kanalizacji deszczowej podlegającej płukaniu i próbie szczelności w następujący sposób:

a) **jest:**

L.P.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego z danymi technicznymi ...	jedn.	ilość
	II 5 Kanalizacja deszczowa		
	płukanie sieci kanalizacyjnej i próba szczelności kanałów rurowych	m	200,00

b) winno być:

L.P.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego z danymi technicznymi ...	jedn.	ilość
II 5	Kanalizacja deszczowa		
	płukanie sieci kanalizacyjnej i próba szczelności kanałów rurowych	m	460,00

Zmiana wywołana poprzednią zmianą opisaną w ust. 1 niniejszego pisma.

Z up. Burmistrza
Iwona Franelak
Z-ca BURMISTRZA

Sporządził:
Piotr Zaczowski

WCC