

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 71550-2013 z dnia 2013-02-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Myszków

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pod nazwą: Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Myszków na zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnych w formule...

Termin składania ofert: 2013-02-28

**Myszków: PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY
REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO PRZEZ
GMINĘ MYSZKÓW NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI
SOLARNYCH W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - W RAMACH
PROJEKTU OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI POPRZEZ WYKORZYSTANIE
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W POSTACI INSTALACJI SOLARNYCH
NA TERENIE MIASTA MYSZKOWA**

Numer ogłoszenia: 100942 - 2013; data zamieszczenia: 13.03.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 71550 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Myszków, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków, woj. śląskie, tel. (34) 313 26 82 w. 145, faks (34) 313 50 29.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ MYSZKÓW NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI SOLARNYCH W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - W RAMACH PROJEKTU OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI POPRZEZ WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W POSTACI INSTALACJI SOLARNYCH NA TERENIE MIASTA MYSZKOWA.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pod nazwą: Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Myszków na zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnych w formule zaprojektuj i wybuduj - w ramach projektu Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na

terenie miasta Myszkowa. 2. Kod CPV zamówienia: Nadzór nad robotami budowlanymi: 71247000-1; Usługi kontroli i nadzoru technicznego: 71630000-3. 3. Określenie zakresu i wielkości przedmiotu zamówienia: W ramach pełnienia obowiązków dotyczących funkcji nadzoru inwestorskiego zadania wymienionego w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do: 1) wyznaczenia inspektorów nadzoru inwestorskiego i koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego; 2) zaopiniowania harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji zadania inwestycyjnego stanowiącego podstawę realizacji i rozliczeń pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a Zamawiającym; 3) ochrony interesów Zamawiającego oraz współdziałanie z nim i wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego mając na względzie dotrzymanie postanowień umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych; 4) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji zadania inwestycyjnego, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania, pogorszenie jakości robót, oraz o podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych; 5) reprezentowania Zamawiającego przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej oraz udział w odbiorze dokumentacji projektowej, a w szczególności weryfikowania dokumentacji projektowej pod kątem zgodności z ofertą Wykonawcy, zapisami programu funkcjonalno -użytkowego oraz wiedzą techniczną w zakresie projektowania instalacji solarnych; 6) weryfikowania i sprawdzania kompletności wykonanej dokumentacji projektowej; 7) uczestniczenia wraz z służbami Zamawiającego w odbiorze dokumentacji projektowej oraz sporządzanie protokołów odbioru dokumentacji; 8) potwierdzania obok Zamawiającego faktycznie wykonanego zakresu prac projektowych w protokołach odbioru dokumentacji projektowej; 9) prowadzenia rozliczenia rzeczowo-finansowego wykonanej i odebranej dokumentacji projektowej; 10) uczestniczenia wraz z służbami Zamawiającego w przekazaniu terenu robót wraz z przygotowaniem protokołów z przekazania terenu robót; 11) reprezentowania Zamawiającego przy wykonywanych na jego rzecz robotach budowlanych przez prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z postanowieniami umowy poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy robót budowlanych, programem funkcjonalno-użytkowym, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym w szczególności: a) sprawdzania czy wykonano instalacje przy użyciu urządzeń i materiałów określonych w ww. dokumentach, b) sprawdzania jakości wykonywanych robót budowlanych (montowanych urządzeń i wbudowanych materiałów budowlanych), a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych lub nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, c) opiniowania ewentualnych propozycji zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym, d) kontrolowania budowy (wykonywanych robót budowlanych) przynajmniej 2 razy w tygodniu, e) stawienia się na budowie na każde wezwanie Zamawiającego lub prośby Wykonawcy robót budowlanych, f) dokonywania niezbędnych zapisów w dzienniku budowy dotyczących realizacji zadania, oraz potwierdzania w dzienniku budowy obecności inspektorów nadzoru na budowie, 12) podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych i użytkowych, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego leżących w zakresie swojego umocowania; 13) sprawdzania i opiniowania wniosków Wykonawcy robót budowlanych w sprawie zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (ewentualne roboty zamienne); 14) dokonywania odbioru robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu; 15) uczestniczenia w próbach, pomiarach, sprawdzeniach instalacji i urządzeń technicznych, oraz rozruchach instalacji solarnych; 16) informowania Zamawiającego o brakach, niedoróbkach, złej jakości robót budowlanych, występujących w zgłaszanych do odbioru robotach budowlanych; 17) potwierdzania

wpisem do dziennika budowy gotowości Wykonawcy robót budowlanych do poszczególnych odbiorów częściowych zgłaszanych robót lub odmowy gotowości tego Wykonawcy do odbiorów robót - w terminie do 3 dni liczonych od daty zgłoszenia Wykonawcy robót budowlanych do odbioru; 18) nadzorowania Wykonawcy robót budowlanych w zakresie przeprowadzania szkoleń użytkowników instalacji solarnych, dotyczących obsługi i eksploatacji instalacji solarnych; 19) sprawdzenia wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji solarnych; 20) weryfikowania i sprawdzenia dokumentacji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, opracowanej i przekazywanej przez Wykonawcę robót budowlanych, zawierającej co najmniej: a) dziennik budowy (wypełniany na bieżąco przez uczestników procesu inwestycyjnego), b) dokumentację powykonawczą, c) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, d) oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, e) dokumentację techniczno-ruchową dostarczonych urządzeń wraz z opracowaną instrukcją ich obsługi, f) dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodności itd.) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane i ustawą o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót), g) pozostałe dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu umowy, 21) potwierdzania gotowości Wykonawcy robót budowlanych do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego lub odmowy gotowości tego Wykonawcy do odbioru końcowego - w terminie do 5 dni roboczych liczonych od daty zgłoszenia Wykonawcy robót budowlanych do odbioru końcowego; 22) uczestniczenia wraz z służbami Zamawiającego w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym robót budowlanych oraz przygotowanie protokołów odbioru; 23) sprawdzania dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę do odbiorów częściowych robót budowlanych oraz do odbioru końcowego; 24) sporządzania dokumentacji fotograficznej przy odbiorach częściowych oraz zbiorczej przy odbiorze końcowym; 25) potwierdzania obok Zamawiającego faktycznie wykonanego zakresu robót budowlanych w protokołach odbioru robót budowlanych; 26) prowadzenia rozliczenia rzeczowo-finansowego wykonanych i odebranych robót budowlanych; 27) wyliczenia wysokości płatności końcowej, należnej Wykonawcy robót budowlanych; 28) sprawdzenia pod kątem zgodności z ofertą i umową udzielonych przez Wykonawcę robót budowlanych gwarancji jakości obejmującej: wykonane roboty budowlane, dostarczone i zamontowane kolektory słoneczne; 29) w razie odstąpienia od umowy na etapie wykonywania prac projektowych/robót budowlanych - udział w inwentaryzacji wykonanych prac/robót, oraz sprawdzanie ich ilości i wartości; 30) współpracy z Zamawiającym w zakresie roszczeń i sporów z Wykonawcą robót budowlanych oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót budowlanych, a także, jeśli to możliwe, do zapobiegania roszczeniom; 31) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót budowlanych oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy wraz z przedstawieniem propozycji załatwienia spraw; 32) wskazywania sposobu/ów załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót budowlanych, w tym mających związek z ewentualnymi skargami właścicieli budynków mieszkalnych objętych robotami; 33) identyfikowania wszędzie tam, gdzie jest to możliwe ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy robót i stron trzecich i informowania o tym Zamawiającego z propozycjami

sposobów zapobiegania tym roszczeniom; 34) przygotowania dokumentów do rozpatrywania roszczeń Wykonawcy i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu; 35) organizowania i prowadzenia w imieniu Zamawiającego narad koordynacyjnych, dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji, oraz sporządzania protokołów z narad; 36) przedkładania posiadanej dokumentacji do kontroli, w przypadku kontroli realizacji zadania inwestycyjnego przez uprawnione organy; 37) przedkładania Zamawiającemu pisemnych miesięcznych sprawozdań z przebiegu realizacji inwestycji w odniesieniu do ustaleń harmonogramu rzeczowo-finansowego - w terminie do 5 dni następnego miesiąca po okresie sprawozdawczym; 38) przygotowania oraz przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego sprawozdania końcowego z realizacji zadania inwestycyjnego; 39) opiniowania w zakresie możliwości technicznych realizacji złożonych przez właścicieli budynków mieszkalnych, dotyczących przede wszystkim: a) zmiany położenia elementów instalacji solarnych, b) zmiany technologii wykonania robót budowlanych, wraz z określaniem wpływu tych zmian na realizację umowy zawartej z Wykonawcą dokumentacji projektowej i robót budowlanych, 40) opiniowania propozycji zmian w postanowieniach umowy, a w szczególności w tematach wymagających wiedzy technicznej np. zamiaru dokonywania zmian danych w wykazie osób i budynków objętych realizacją przedmiotu zamówienia (wprowadzanie do realizacji instalacji solarnych na budynkach z tzw. listy rezerwowej w zamian za dokonane wykreślenie osób i budynków znajdujących się w wykazie). 4. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom na zakres usługi wskazany w ofercie. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie przewiduje: 1) Składania ofert częściowych; 2) Zawarcia umowy ramowej; 3) Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 4) Wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; 5) Rozliczenia w walucie innej niż polski nowy złoty (PLN). 7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) PZP do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.70-1, 71.63.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,
projekt/program: Zadanie inwestycyjne jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet V, Działanie 5.3 Czyste i odnawialne źródła energii, Projekt Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszkowa..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne WUDIMEKS Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200
Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 189364,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 72083,00

Oferta z najniższą ceną: 72083,00 / Oferta z najwyższą ceną: 72083,00

Waluta: PLN.