
Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego –  Wzór umowy  

UMOWA Nr …………… WZÓR 

 

Zawarta w dniu ……………, w Urzędzie Miasta Myszkowa, z wyłączeniem art. 2 ust. 1 pkt. 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 

z późn. zm.) pomiędzy: 

 

Gminą Myszków, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków 

REGON: 151398497 

NIP: 577-19-52-646 

reprezentowaną przez: 

Włodzimierza Żaka – Burmistrza Myszkowa, 

zwaną dalej Zamawiającym,  

a 

…………………………………………………………….  

REGON …….. 

NIP ………….. 

reprezentowanym przez: 

…………………………………., 

zwanym dalej Wykonawcą,  

zwanymi łącznie Stronami, 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

 

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania obowiązki związane 

z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania 

inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki pieszo-jezdnej 

nad odnogą rzeki Warta w ciągu ul. Świerkowej w Myszkowie wraz z budową obiektu 

tymczasowego”, w imieniu i na rzecz Gminy Myszków, w nw. specjalności mostowej, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, polskim Prawem 

budowlanym.  

2. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbiórka 

istniejącej i budowa nowej kładki pieszo-jezdnej nad odnogą rzeki Warta w ciągu  



ul. Świerkowej w Myszkowie wraz z budową obiektu tymczasowego”, które zostało 

określone projektem budowlanym, projektami wykonawczymi, przedmiarami robót, oraz 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i decyzją o pozwoleniu na budowę, 

winien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami 

oraz polskim prawem budowlanym.  

3. Zamawiający wymaga osobistego świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego przez osoby 

wskazane w ofercie Wykonawcy, jako wyznaczone do realizacji zamówienia, posiadające 

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności mostowej zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 

z 2016r., poz. 290 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 

dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

(Dz.U. z 2014r., poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

4. Zgodnie ze złożoną ofertą nadzór inwestorski pełni: 

w branży mostowej: ……………………………………., posiadający/a uprawnienia 

budowlane …………………………………………………………………………….. 

5. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby/osób wymienionych w ust. 4, w przypadkach 

określonych w § 11 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy. Zmiana osoby pełniącej funkcję 

inspektora nadzoru inwestorskiego winna odbywać się w zgodzie z przepisami ustawy 

Prawo budowlane. 

§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca usługę polegającą na sprawowaniu funkcji nadzoru inwestorskiego w branży 

mostowej  wykonuje w ramach umocowania określonego przez Zamawiającego w niniejszej 

umowie i zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do 

tej ustawy.  

 

2. W ramach ww. usługi, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) udziału w czynnościach przekazania terenu budowy wykonawcy robót budowlanych 

zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki pieszo-jezdnej 

nad odnogą rzeki Warta w ciągu ul. Świerkowej w Myszkowie wraz z budową obiektu 

tymczasowego”, zwanego dalej w niniejszej umowie w skrócie „wykonawcą robót 

budowlanych”; 

2) sprawdzenia sporządzonego przez wykonawcę robót budowlanych planu BIOZ oraz 

kontroli prowadzonych robót z uwzględnieniem ww. dokumentu; 

3) kontroli jakości używanych/wbudowanych przez wykonawcę robót budowlanych 

materiałów/wyrobów budowlanych oraz dokumentów (certyfikaty, atesty), z których 

wynika wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych każdego używanego na 

budowie wyrobu, aby zapewnić wykonanie przedmiotu umowy z materiałów 

odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014r., poz. 883 



z późn. zm.), a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych 

wadliwych, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz materiałów, które nie 

zostały wyszczególnione w ofercie wykonawcy robót budowlanych; 

4) zapewnienia skuteczności nadzoru inwestorskiego poprzez między innymi dokonywanie 

w każdym czasie kontroli jakości wykonywanych robót budowlanych, opisanych  

w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, oraz obowiązujących 

normach, wskazanie miejsc do pobrania próbek itp.; 

5) kontroli postępu robót, w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji 

zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki pieszo-jezdnej 

nad odnogą rzeki Warta w ciągu ul. Świerkowej w Myszkowie wraz z budową obiektu 

tymczasowego” 

6) kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę oraz 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej; 

7) sprawdzania posiadania przez Wykonawcę robót budowlanych przewidzianych prawem 

licencji w odniesieniu do przedmiotu zadania inwestycyjnego, w szczególności  

w zakresie zastosowanych rozwiązań technicznych; 

8) niezwłocznego informowania Zamawiającego o występujących utrudnieniach  

w realizacji robót oraz zaistniałych opóźnieniach i powodach tych opóźnień oraz  

o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 

na termin zakończenia robót; 

9) kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów 

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego przebiegu 

procesu budowlanego; 

10) kontroli nadzorowanych robót budowlanych w zakresie porządku i bezpieczeństwa; 

11) wyjaśniania z projektantem wszelkich niejasności i wątpliwości związanych  

z dokumentacją projektową dotyczącą nadzorowanych robót budowlanych; 

12) obecności na terenie budowy inspektora nadzoru inwestorskiego, w takich odstępach 

czasu, które zapewniają przede wszystkim skuteczność nadzoru inwestorskiego nad 

wykonywanymi robotami budowlanymi; 

13) organizowanie co najmniej raz na dwa miesiące narad koordynacyjnych  

i technicznych na terenie budowy z udziałem Zamawiającego i wykonawcy robót 

budowlanych, dotyczących budowy, oraz sporządzanie protokołów z narad; 

14) w terminie: 24 godzin, liczonych od godziny dostarczenia wezwania  

w sposób okreslony w  § 7 ust. 4 i 5 niniejszej umowy, stawienie się w siedzibie 

Zamawiającego inspektora nadzoru inwestorskiego  

15) bieżącej współpracy z Zamawiającym w zakresie prawidłowej realizacji robót 

budowlanych, oraz na każde żądanie Zamawiającego: udzielanie informacji ustnych  

i pisemnych o stanie realizacji robót, udostępnianie Zamawiającemu wszelkich 

dokumentów związanych z realizacją umowy; 

16) ochrony interesów Zamawiającego oraz współdziałanie z nim i wszystkimi uczestnikami 

procesu inwestycyjnego, mając na względzie dotrzymanie postanowień umowy zawartej 

z wykonawcą robót budowlanych; 



17) przeprowadzania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

udokumentowanych stosownymi wpisami do dziennika budowy - w terminie 2 dni od 

daty zgłoszenia gotowości wykonawcy robót budowlanych do tych odbiorów; 

18) potwierdzenia gotowości wykonawcy robót budowlanych do odbiorów częściowych lub 

odmowy gotowości tego wykonawcy do odbioru - w terminie 4 dni od daty zgłoszenia 

gotowości wykonawcy do odbiorów wykonanych robót; 

19) organizowania i przeprowadzania komisyjnych odbiorów częściowych robót 

budowlanych, włącznie z przygotowaniem protokołu odbioru tych robót;  

20) dokonania czynności związanych z przygotowaniem nadzorowanych robót budowlanych 

do odbioru technicznego (końcowego); 

21) weryfikacji operatu kolaudacyjnego zrealizowanej inwestycji, opracowanego przez 

wykonawcę robót budowlanych wraz z wydaniem opinii o jego kompletności w ciągu 

4 dni od przekazania go przez wykonawcę robót budowlanych; 

22) wnioskowanie do Zamawiającego o odmowę odbioru końcowego, najpóźniej przed jego 

zakończeniem. Odmowa dokonania odbioru końcowego musi być pisemnie uzasadniona 

przez Wykonawcę; 

23) potwierdzenia gotowości wykonawcy robót budowlanych do odbioru końcowego poprzez 

wpis do dziennika budowy; 

24) organizacji i przeprowadzenia komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych, 

włącznie z przygotowaniem protokołów odbioru tych robót; 

25) uczestniczenia w komisjach odbiorowych podczas odbiorów częściowych i odbioru 

końcowego; 

26) prowadzenia pod względem merytorycznym, ilościowym (zakres) i rachunkowym 

kontroli oraz weryfikacji kosztów dotyczących wszystkich nadzorowanych robót, 

kontroli rozliczeń finansowych za wykonane i odebrane roboty budowlane, w tym 

sprawdzania rozliczeń wykonawców robót i potwierdzenia zakresu wykonanych robót  

i należnych im kwot, odpowiadających złożonej ofercie - w terminie 4 dni od daty 

dostarczenia dokumentów; 

27) sprawdzania faktur częściowych i faktury końcowej wraz z dokumentami 

przedkładanymi przez wykonawcę robót budowlanych - w terminie 3 dni od daty 

dostarczenia dokumentów, potwierdzania faktycznie wykonanego zakresu rzeczowego 

robót budowlanych, ich wartości jako podstawy do wypłaty wynagrodzenia wykonawcy 

robót budowlanych; 

28) rozliczenia końcowego robót;  

29) udzielania informacji oraz wskazówek wykonawcy robót budowlanych  

i Zamawiającemu dotyczących realizacji inwestycji; 

30) przygotowania korespondencji dotyczącej jakości robót, usunięcia wad przez wykonawcę 

robót budowlanych w okresie wykonywania robót budowlanych; 

31) udziału w komisji inwentaryzacyjnej i udziału w komisyjnym odbiorze 

poinwentaryzacyjnym, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy z wykonawcą 

robót budowlanych; 

32) w razie konieczności wydania opinii o zastosowanych przez wykonawcę robót 

budowlanych materiałach/urządzeniach lub rozwiązaniach „równoważnych”. Opinia 

winna zawierać informację, czy parametry techniczne, użytkowe oraz eksploatacyjne tych 



materiałów/urządzeń gwarantują realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na 

budowę oraz czy zapewniają uzyskanie parametrów technicznych/użytkowych nie 

gorszych od założonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót; 

33) wnioskowania o obniżenie wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych  

z określeniem utraty wartości przedmiotu umowy, w przypadku występowania wad nie 

nadających się do usunięcia, ale pozwalających na użytkowanie obiektu ; 

34) nadzoru nad wykonaniem ewentualnych robót dodatkowych 

35) udziału w sprawach związanych z wykonywaniem uprawnień Zamawiającego w okresie 

gwarancji i rękojmi z tytułu wady wykonanych robót budowlanych, poprzez: 

a) uczestniczenie w komisyjnych przeglądach gwarancyjnych, włącznie  

z przygotowaniem stosownych protokołów, 

b) uczestniczenie w komisyjnym odbiorze przed upływem okresu rękojmi za wady, 

włącznie z przygotowaniem stosownego protokołu, 

c) uczestniczenie w komisyjnym odbiorze przed upływem okresu gwarancji włącznie 

z przygotowaniem stosownego protokołu, korespondencji dotyczącej usunięcia wad 

przez wykonawcę robót budowlanych w okresie gwarancji oraz rękojmi za wady, 

d) pomoc Zamawiającemu  w egzekwowaniu usunięcia wad przez wykonawcę robót 

budowlanych lub zorganizowanie ich usunięcia przez innego wykonawcę na koszt 

wykonawcy robót budowlanych, 

e) potwierdzanie usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady i w okresie 

gwarancyjnym; 

 

36) stosowanie się do innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego nie wymienionych 

powyżej, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji nadzorowanego zadania 

inwestycyjnego; 

3. Bieżąca współpraca z Zamawiającym, w tym udostępnianie Zamawiającemu na każde jego 

żądanie wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy. 

4. Sporządzanie miesięcznych raportów zaawansowania finansowego i rzeczowego robót 

narastająco oraz przedkładania tych raportów Zamawiającemu nie później niż do 10 - tego 

dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który raport jest sporządzany.  

5. Po potwierdzeniu gotowości wykonawcy robót budowlanych do odbioru końcowego 

sporządzenie raportu końcowego z wykonania robót budowlanych, obejmującego również 

dane niezbędne do ustalenia elementu środka trwałego powstającego z tytułu wykonania 

robót budowlanych. 

6. Po odbiorze końcowym robót budowlanych złożenie sprawozdania z pełnienia nadzoru 

inwestorskiego w okresie od rozpoczęcia robót budowlanych do odbioru końcowego  

– w terminie 7 dni od daty spisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. 

7. Wykonawca nie może podejmować jakichkolwiek decyzji, które skutkowałyby 

zwiększeniem wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego. Jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim, 

Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego, niezwłocznie po ich zaistnieniu. 



8. W wypadku, gdy niezbędne jest podjęcie decyzji wykraczających poza zakres uprawnień 

nadzoru inwestorskiego, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, z wyjątkiem wypadków 

wyraźnie stwierdzonych w umowie. Wykonawca nie ma prawa zwolnienia wykonawcy 

robót budowlanych z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wobec Zamawiającego 

wynikających z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą robót 

budowlanych. 

9. Polecenia wydawane przez Wykonawcę kierownikowi budowy powinny mieć formę 

pisemną. 

10. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego nie mogą naruszać zakresu praw  

i obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z ustawy Prawo 

budowlane i rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy. 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) przekazania Wykonawcy w terminie zawarcia umowy dokumentów stanowiących 

załączniki do niniejszej umowy wyszczególnione w § 13 ust. 5 niniejszej umowy; 

2) zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonaną usługę określonego w § 6 ust. 1 

niniejszej umowy; 

 

 

§ 4 

Termin realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy 

w terminie od dnia jej zawarcia do 275 dnia od zawarcia umowy, tj. do dnia planowanego 

terminu zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka istniejącej  

i budowa nowej kładki pieszo-jezdnej nad odnogą rzeki Warta w ciągu ul. Świerkowej 

 w Myszkowie wraz z budową obiektu tymczasowego”, a po tym terminie do wykonania 

obowiązków określonych w § 2 ust. 2 pkt 35 i § 2 ust. 6 niniejszej umowy. 

2. Zamawiający może odpowiednio skrócić lub wydłużyć czas trwania usługi w przypadku 

skrócenia lub wydłużenia czasu realizacji robót budowlanych. 

3. W przypadku skrócenia lub wydłużenia terminu realizacji usługi, o którym mowa w ust. 2, 

wymagane będzie zawarcie aneksu do umowy. 

4. Przedłużenie lub skrócenie terminu zakończenia zadania inwestycyjnego, określonego  

w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, nie daje podstaw do zmiany wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust.1 niniejszej umowy. 

§ 5 

Umocowanie prawne Wykonawcy 

1. Wykonawca wykonując obowiązki wynikające z niniejszej umowy działa w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego tylko w zakresie pełnienia czynności nadzoru inwestorskiego  

w okresie świadczenia usługi, rozszerzonego o zakres obowiązków Wykonawcy w okresie 

gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, wynikających z niniejszej umowy. 



2. W ramach obowiązków wynikających z niniejszej umowy Wykonawca nie jest 

upoważniony bez zgody Zamawiającego do składania oświadczeń woli wobec 

któregokolwiek z uczestników procesu budowlanego lub też osób trzecich w zakresie 

zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w tym zawierania umów  

i zlecania jakichkolwiek robót budowlanych i innych prac. 

§ 6 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie usługi będącej przedmiotem umowy Wykonawca otrzyma, zgodnie ze 

złożoną ofertą, wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie   ……………….zł brutto 

(słownie: ……………………………………..).  

- Finansowanie realizacji przedmiotu umowy w poszczególnych latach nie może 

przekroczyć kwot:  

a) w 2021 roku: 7 500,00 zł (nie więcej niż: siedem tysięcy pięćset 00/100 zł), 

b) w 2022 roku: …………. zł, 

2. Wykonawca oświadcza że jest podatnikiem VAT. 

3. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, określona w ust. 1, obejmuje wszystkie wydatki, 

koszty i zobowiązania ponoszone przez Wykonawcę, a konieczne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, bez możliwości wysuwania w sprawie wysokości 

wynagrodzenia roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 

4. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy jest niezmienna przez cały okres obowiązywania 

niniejszej umowy, bez względu na faktyczny termin odbioru końcowego robót od 

wykonawcy robót budowlanych. 

5. W celu wypłaty wynagrodzenia zgodnego z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę Wykonawca złożył oświadczenie w sprawie ustalenia, czy jako Zleceniobiorca 

podlega przepisom o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w zakresie minimalnej stawki 

godzinowej. 

6. Strony ustalają, że w okresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi 

robotami budowlanymi zafakturowana zostanie łącznie całość wynagrodzenia Wykonawcy, 

określonego w ust 1, tj.: ……………..zł brutto – w miesięcznych ratach (faktury), jeżeli  

w tym czasie był sprawowany nadzór.  

7. Faktura może być wystawiona przez Wykonawcę dopiero po przyjęciu przez 

Zamawiającego sporządzonego przez Wykonawcę miesięcznego raportu zaawansowania 

finansowego i rzeczowego, o którym mowa w § 2 ust. 4. 

8. Ostatnia faktura (końcowa) może być wystawiona przez Wykonawcę dopiero po odbiorze 

końcowym zadania inwestycyjnego i przyjęciu przez Zamawiającego sprawozdania  

z  pełnienia nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w § 2 ust. 6 niniejszej umowy. 

9. Podstawę do zapłaty stanowi faktura wystawiona przez Wykonawcę. 

10. Uważa się, że termin zapłaty faktury zostaje dochowany, jeżeli rachunek bankowy 

Zamawiającego zostanie obciążony w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do 

siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 11. 



11. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnej z postanowieniami 

niniejszej umowy oraz zawierającej nieprawidłowe kwoty do obciążenia rachunku 

Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej  

a  termin do zapłaty wynagrodzenia rozpoczyna bieg od daty doręczenia Zamawiającemu 

faktury korygującej. 

12. Wierzytelność z tytułu wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zapłacona przelewem  

na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze zatwierdzonej przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności 

powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. 

14. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z art. 

4 ust. 3 ustawy z 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym (Dz. U. z 2018r. poz. 2191 z późn. zm). 

 

§ 7 

Przekazywanie informacji 

1. Wykonawca będzie na bieżąco informował Zamawiającego o postępach w realizacji robót 

dotyczących przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 

2. Zamawiający ma prawo zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia, wobec których Wykonawca 

powinien zająć pisemne stanowisko po uprzednim ich przeanalizowaniu od strony fachowej. 

Jeśli z uwag i zastrzeżeń Zamawiającego wynika potrzeba podjęcia określonych działań 

przez Wykonawcę, to jest on zobowiązany podjąć je i pisemnie poinformować  

o tym fakcie Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek zawiadomienia Zamawiającego 

w terminie nie dłuższym niż 2 dni o zajętym stanowisku względnie podjętych działaniach. 

3. Strony umowy będą porozumiewały się: 

1) w formie pisemnej poprzez nadanie listu poleconego w placówce operatora pocztowego  

na adres wskazany przez Wykonawcę – doręczenie zgodnie przepisami wynikającymi  

z przepisów ustawy Prawo pocztowe; 

2) w formie pisemnej poprzez osobiste doręczenie lub za pomocą posłańca  

– za potwierdzeniem ich odbioru; 

3) drogą elektroniczną poprzez nadanie e-maila – skuteczne doręczenie w dacie nadania  

e-maila; 

4) faksem poprzez nadanie faksu – skuteczne doręczenie w dacie nadania faksu; 

5) telefonicznie.  

4. W przypadku nieplanowanego wezwania na spotkanie, Zamawiający będzie porozumiewał 

się z Wykonawcą, w następujący sposób: 

1) telefonicznie wraz z nadaniem e-maila, potwierdzającego treść rozmowy telefonicznej; 

2) poprzez nadanie faksu;  

3) poprzez nadanie e-maila. 

5. Za termin doręczenia oświadczeń, wniosków, zawiadomień, wezwań oraz informacji 

przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub faksu, o których 



mowa w ust. 3 i 4, uznaje się termin ich nadania rozumianego jako przejście ich do systemu 

informatycznego prowadzonego i kontrolowanego przez odbiorcę: 

1) w przypadku wysłanego maila – przyjęcie maila przez serwer odbiorcy  

i zarejestrowania na nim przekazywanych danych, udokumentowanego raportem  

z zakończonego sukcesem dostarczenia maila na skrzynkę pocztową odbiorcy, 

2) w przypadku nadanego faksu – udokumentowaną datę zakończenia transmisji faksowej, 

z wyłączeniem ponoszenia negatywnych skutków braku prawidłowego funkcjonowania 

urządzeń transmisyjnych u odbiorcy. 

6. Każda ze Stron na żądanie drugiej Strony, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

 

 

 

§ 8 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących 

przypadkach: 

1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionych 

przyczyn oraz nie realizuje/kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego 

na piśmie; 

2) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. Odstąpienie w tym wypadku może nastąpić w 30 dni od dnia powzięcia 

informacji o powyższych okolicznościach, w takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy; 

3) Wykonawca zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości swojej firmy; 

4) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji 

przeprowadzanej w celu przekształcenia; 

5) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym 

realizację usługi; 

6) zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy, zagrażające jego 

stabilności ekonomicznej; 

7) Wykonawca z uwagi na zmianę swojej sytuacji ekonomicznej po zawarciu umowy nie 

wykonuje postanowień umowy; 

8) Wykonawca uporczywie albo w rażący sposób zaniedbuje wykonywanie zobowiązań 

umownych, pomimo, uprzednich dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego 

wyrażonych na piśmie; 

9) Wykonawca realizuje usługę w sposób niezgodny z postanowieniami umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności,  

o których mowa w ust. 1 pkt. 1, 3  ÷ 9. 

3. Odstąpienie winno być dokonane na piśmie z podaniem uzasadnienia. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy strony dokonują rozliczenia wyłącznie za czynności 

wykonane. 



§ 9 

Odpowiedzialność odszkodowawcza 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkody powstałe 

w wyniku nienależytego wykonania obowiązków, których zakres obejmuje niniejsza 

umowa. 

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie zobowiązań 

uczestników procesu budowlanego: wykonawców robót budowlanych i innych 

zleceniobiorców, o ile wykonując swoje obowiązki dochował należytej staranności. 

§ 10 

Kary umowne 

1. Strony ustalają zabezpieczenie w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, za: 

1) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 

niniejszej umowy; 

2) opóźnienia w wykonywaniu któregokolwiek z obowiązków umownych, o których mowa 

w § 2 niniejszej umowy z wyłączeniem opóźnienia w wykonywaniu obowiązków 

określonych w § 2 ust. 2 pkt 14 niniejszej umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

3) każdy stwierdzony przypadek naruszenia któregokolwiek z obowiązków umownych,  

o których mowa w § 2 ust. 1, § 2 ust. 2 pkt 1-13,15-36, § 2 ust. 3-10 niniejszej umowy z 

wyłączeniem naruszenia polegającego na opóźnieniu w ich wykonywaniu – w wysokości 

2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy; 

4) każdy stwierdzony przypadek nie stawienia się w siedzibie Zamawiającego inspektora 

nadzoru inwestorskiego w terminie określonym w § 2 ust. 2 pkt 14, w odpowiedzi na 

nieplanowane wezwanie Zamawiającego – w wysokości 2% wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 

3. Zapłata wierzytelności z tytułu kary umownej następuje w terminie 7 dni od daty doręczenia 

wezwania zobowiązanemu do jej zapłaty. 

4. Po upływie ww. terminu, Zamawiający w razie opóźnienia Wykonawcy w zapłacie kary 

umownej, może potrącić należną mu karę umowną z dowolną wierzytelnością Wykonawcy 

np. z dowolnej faktury Wykonawcy. 

5. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do realizacji usługi pomimo pisemnego 

wezwania przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia wykonania 

usługi osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

6. Zapłata kary lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z innych obowiązków i zobowiązań wynikających  

z umowy. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub 

nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych.  



8. W przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość zastrzeżonej z tego tytułu kary umownej, 

możliwe jest dochodzenie odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

§ 11 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy,  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli 

konieczność takich zmian wynika z następujących okoliczności: 

1) Zmiany terminu obowiązywania umowy, w następstwie: 

a) siły wyższej – rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, 

niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy 

zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie 

jego zobowiązania w całości lub w części. W razie wystąpienia siły wyższej strony 

umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań  

w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonaniu swoich zobowiązań 

umownych, powstałego na skutek siły wyższej, 

b) wydłużenia albo skrócenia terminu realizacji umowy zawieranej pomiędzy Gminą 

Myszków, a wykonawcą robót budowlanych, które nie wynikają z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy.  

Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania  

ww. okoliczności, celem zrealizowania przedmiotu umowy. Zmiana terminu 

obowiązywania umowy nie wpływa na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.  

2) Zmiany osoby/osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy. 

W przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez wskazaną/e 

osobę/y, (rozwiązanie umowy, śmierć, długotrwała choroba, utrata uprawnień, inne 

uzasadnione okoliczności niepozwalające wykonywać wskazanym osobom 

powierzonych czynności), Wykonawca może powierzyć te czynności innym osobom 

o kwalifikacjach (uprawnieniach) spełniających co najmniej takie warunki, jakie 

podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla przeprowadzonego 

postępowania. W przypadku zmiany osoby realizującej przedmiot umowy dla której 

Wykonawca uzyskał w kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 

zamówienia” podanym SIWZ dla przeprowadzonego postępowania, odpowiednią ilość 

punktów, wówczas wskazana nowa osoba musi posiadać doświadczenie co najmniej 

równoważne jak wskazana uprzednio przez Wykonawcę osoba, za którą Wykonawca 

otrzymał punkty, czyli nowa osoba musi uzyskać w kryterium „doświadczenie osób 

wyznaczonych do realizacji zamówienia” nie mniejszą ilość punktów niż uzyskała 

osoba, która zostaje zmieniona; 

3) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść 

złożonej oferty w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania 

postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego; 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda 

ze stron umowy może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania 

takiej zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić okoliczności warunkujące zmianę oraz 



dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania 

zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów. 

 

§ 12 

Przedstawiciele stron umowy odpowiedzialni za jej realizację  

1. Zamawiającego w realizacji umowy będą reprezentowali: ………………………………. 

2. Wykonawcę w realizacji umowy będzie reprezentował/a  ……………………………….. 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Ewentualne spory wynikłe z wykonywania niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach 

oryginału, z przeznaczeniem: jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy. 

5. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

1) kserokopia oferty Wykonawcy      – załącznik nr 1; 

2) kserokopia umowy z wykonawcą robót budowlanych    – załącznik nr 2; 

3) wzór informacji wykonawcy o ilości godzin wykonania usługi – załącznik nr 3; 

4) harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji  – załącznik nr 4; 

 

  

 

   ……………………...……                          …………………………….. 

     Zamawiający:         Wykonawca: 

 

 


